



UMOWA NA WZÓR KONTRAKTU SOCJALNEGO

zawarta w ramach projektu pn.:
Metamorfoza Integracji Społecznej - "MIŚ" dla rodzin
Nr: FEPZ.06.13-IP.01-0029/24

I. Strony kontraktu socjalnego

1. Dane osoby zawierającej kontrakt socjalny w imieniu Placówki

Imię/imiona	
Nazwisko	
SPWD dla Dzieci i Młodzieży z ZD	
Miejscowość- kod pocztowy	
Ulica	
Numer budynku	
Numer lokalu	

2. Dane Uczestnika/czki projektu podpisującej umowę w imieniu rodziny

Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Województwo	
Powiat	
Miejscowość	
Ulica	
Numer budynku	
Numer lokalu	
Telefon kontaktowy	



Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Województwo	
Powiat	
Miejscowość	
Ulica	
Numer budynku	
Numer lokalu	
Telefon kontaktowy	

Członkowie rodziny objęci kontraktem socjalnym:

Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	
Imię /Imiona	
Nazwisko	
PESEL	



II. Założenia Kontraktu.

1. Uczestnicy/czki Projektu zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich proponowanych w projekcie formach wsparcia.
2. Uczestnicy/czki aktywnie uczestniczą w kształtowaniu swojego rozwoju społecznego.
3. Każda nieobecność za zajęciach i innych formach wsparcia musi być usprawiedliwiona.
4. Trzykrotnie nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie z listy uczestników projektu.
5. Proponowane formy wsparcia zgodnie z założeniami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla rodziny, w tym: dla rodziców i całych rodzin
 1. 1. Rodzice/rodziny
 1. Imprezy integracyjne- rodzinne
 2. Lasoterapia-rodzinne
 3. Manufaktura dla OZN- rodzinne
 4. Spotkania dla rodziców relaksacja, walka ze stresem dla rodziców
 5. Pedagogizacja dla rodziców
 6. Sesja rodzinna foto i wystawa Lubimy się dla rodzin
 7. Rodzinne wyjścia do instytucji kultury
 8. Usługa zdrowotna diagnoza dietetyczna dla rodzin
 9. Usługa zdrowotna spotkanie ze specjalistą ortopedii/ fizjoterapii dla rodzin
 10. Jednodniowa wycieczka rodzina dla dzieci
 11. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych
 12. Ekspedycje
 13. Wyjazdy weekendowe Szkoła życia
 14. Spotkania medialno -komputerowe.

III. Realizacja Kontraktu

1. Na wniosek co najmniej jednej ze stron wynikający z pojawienia się nieprzewidzianych w Kontrakcie sytuacji Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić konieczność wprowadzenia zmian kontraktu socjalnego.
2. W przypadku braku możliwości wynegocjowania nowego kontraktu socjalnego lub jego zmiany stronom przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu TPD ZOR w Szczecinie celu rozstrzygnięcia kwestii spornych.
3. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym będzie następowała raz na trzy miesiące, a jej zakończenie nastąpi nie później 30.11.2026 roku. (Załącznik nr 1.)

Kontrakt socjalny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
(data i podpis Uczestnika/czki projektu zawierającej kontrakt socjalny)

.....
(data, podpis koordynatora jako przedstawiciela Beneficjenta)



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pomorze
Zachodnie

Załącznik nr 1: Arkusz oceny realizacji działań ustalonych w umowie NA WZÓR KONTRAKTU SOCJALNEGO zawartej z Uczestnikami projektu

**Ocena realizacji działań ustalonych
W UMOWIE NA WZÓR KONTRAKTU SOCJALNEGO zawartej z Uczestnikiem/czką
projektu**

**pn. „Metamorfoza Integracji Społecznej -"MIŚ" dla rodzin
FEPZ.06.13-IP.01-0029/24**

1. Ocena dokonana przez strony oraz wnioski z realizacji poszczególnych postanowień kontraktu socjalnego (opis realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu).

2. Kontrakt socjalny jest realizowany zgodnie z ustaleniami – nie wymaga dokonywania zmian*

.....
(data i podpis Uczestnika/ków)

.....
(data, podpis – koordynatora jako przedstawiciela Beneficjenta)

* niepotrzebne skreślić